



ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „**Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“** в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, открита с Решение № 109/03.08.2017 г. на Кмета на Община Габрово.

На 31.10.2017 г. от 09:00 часа, в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, етаж 3/, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“** в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Комисията е назначена със Заповед № 1712/ 15.09.2017 г. на за кмета на Община Габрово, съгласно заповед № 1668/13.09.2017 г. на кмета на Община Габрово в състав:

Председател: инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ, Община Габрово;

Зам. председател: инж. Деян Дончев – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;

Членове:

1. Мария Йозова – директор дирекция МДТ, Община Габрово;
2. Тодор Попов – гл. юрисконсулт отдел Правен, Община Габрово;
3. Николай Димитров – ст. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово.

и резервни членове:

1. инж. Момчил Корназов – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
2. инж. Мария Стоева – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
3. Миряна Христова – гл. юрисконсулт, отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
4. инж. Янка Здравкова – гл. експерт, отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
5. инж. Малина Дончева – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово.

Комисията има задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител по горещитираната обществена поръчка.

Председателят на комисията откри заседанието в 09.00 часа. Комисията заседава в редовен състав.


В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1 и с оглед направените от комисията констатации, **не са постъпили** допълнителни документи.

I. Участник, който не е представил допълнителни документи, предвид констатациите на комисията в Протокол 1:

1. Участник **ТРЕЙС ЯМБОЛ АД:**

Не е представил допълнителни документи, поради което **не покрива** критериите за подбор, включващи минимални изисквания, обективирани в Раздел II, буква А, т. 3.1, т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4 и т. 5.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.1., III.1.2. и III.1.3. от Обявлението за поръчката, а именно:

Стр. 1 от 4



- в представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Част IV, Раздел В, т. 9, Участникът е посочил към техническото оборудване (механизация) една Асфалтополагаща машина, при изискуеми минимум 2 /две/.
- в представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Част IV, Раздел В, т. 9, Участникът е посочил към техническото оборудване (механизация) ВАЛЯК „ХАМ“ 6 т. – HD12 и ВАЛЯК „BOMAG“. По така записаните машини, комисията не може да конкретизира, дали са в съответствие с минималното изискване, а именно в частта осигуряване на Валяк – лек от 3 до 6 т – 2 бр.

Комисията предлага участник **ТРЕЙС ЯМБОЛ АД** да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Комисията прие за установено следното:

№	Участник	
1.	ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ	Отговаря на изискванията на Възложителя
2.	ТРЕЙС ЯМБОЛ АД	Не отговаря на изискванията на Възложителя.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение. Класирането на офертите се извършва на база икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

1. Техническо предложение на Участник ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ


Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - **Образец №3;**

Участникът **ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **147 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца;**
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца;**
- Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **180 месеца;**
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **144 месеца;**

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, съгласно изискванията в Предложението за изпълнение (Образец № 3), за: Вибропресовани тротоарни плочки; Каменни плочи за облицовка; Гранитни бордюри и други. Приложени са декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти



Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на поръчката.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР. Мерките по отношение на физически достъп на пешеходци и МПС са разгледани в обхвата на обекта и неговата пълнота. Участникът е предвидил не по-малко от 24 часа преди започване на работите задължително да уведомява Възложителя, службите за контрол на МВР и при разпореждане от Възложителя и средства за масова информация. Съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, се поставят предупредителни табели, маркировки и надписи. Предвидени са съответните инструктажи за запознаване с трудовата дисциплина, правилник за безопасност, както и осигуряване на предпазни мерки при работа, и необходимото работно облекло. Участникът е посочил, че е възможно ограничаване на достъпа на движение на хора и автомобили, за да се намали затруднението на гражданите, се предвиждат мерки по реорганизация на пешеходното движение. Предвидени са временни подходи, указателни табели и украсвания, с които да се осигури алтернативни пътища по време на строителството. Предвидени са мерки за своевременно информиране на институциите, изпозващи автомобили със специален режим на движение. Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейностите си по строителството с РУ на МВР-КАТ, Районните пътни служби и общинските служби. Прилага се прокта за ВОД. С оглед характеристиките, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на поръчката се разгледани: емисии на вредни газове, прах, шум, разтителност, почва и строителни отпадъци. Разписани са възможните им проявления и тяхното им намаляване/ограничаване и минимизиране. Участникът е разписал основните аспекти за мерки намаляване на затрудненията при достъп до комунални услуги. Поставени са мерки за намаляване на неудобствата от прекъсване на водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране и сметоизвозване. Представен в табличен вид е план за организация по изпълнение на мерките, които оказват влияние върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР. Мониторинга е съобразно сферата на влияние, параметъра, честотата и продължителността, отнесен към атмосферния въздух, замърсяването на почвите, шум и безопасност на персонала.

Участникът е представил:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4;**
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5;**
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7;**
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6.**

Представеното от ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

IV. След като комисията разгледа техническото предложение на участника, пристъпи към оценяването му, съгласно одобрената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Допуснат участник до оценяване по технически показатели:

- 3 -



Участник

ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ

Класирането на офертите се извършва на база **икономически най-изгодна оферта**, въз основа на **критерий „оптимално съотношение качество/цена“**

Отчитайки Предложенията за изпълнение, комисията оцени участника по техническите показатели от Методика за определяне на комплексната оценка към Документацията за участие в процедурата, както следва (съобразно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Протокол № 2 - Таблици за оценка на Предложенията за изпълнение на допуснатите участници):

V. Резултатите от техническата оценка на офертата на участника е:

Участник	Обща техническа оценка
ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ	60 точки

Допуснат участник до отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“**

Участник
ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ

След като Комисията разгледа техническите оферти на допуснатите участници, взе решение, че на **03.11.2017 г., от 09:30 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. **“Възраждане”** № 3, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“**, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 31.10.2017 г. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател: инж. Марияна Костадинов

Зам.-председател инж. Деян Дончев

Членове:

Мария Йозова –

Тодор Попов –

Николай Димитров

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

„Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“ в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, открита с Решение № 109/03.08.2017 г. на Кмета на Община Габрово.

Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР

№	Участник	Обосновка	ТЗ - точки
1.	ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ	Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите: 1. Физически достъп на пешеходци и МПС: Временната организация на движението ще се осъществи съгласно одобрения по част „Пътна“ проект за временна организация на движението. Преди започване на СМР на обекта ще се вземат всички необходими мерки за опазване на населението и околната среда – вън и вътре от територията на строителната площадка. Място на разполагане, броя на временните помещения и съоръжения, взаимното им разположение и допълнителните структури към тях ще се определя съвместно от представители на Възложителя и ръководството на строежа. Не по-малко от 24 часа преди започване на работите задължително да уведомява Възложителя, службите за контрол на МВР и при разпореждане от Възложителя и средства за масова информация. Осигуряване на безопасни условия на труд и обезопасяване на строителната площадка. Обезпеченост на преминаване на автомобили със специален режим на движение. 2. Замърсяване на околната среда: Фактори, които замърсяват околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници и др. Разгледани са емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци. 3. Достъп до комунални услуги: Мерки за намаляване на затрудненията при достъп до комунални услуги. Преди започване на строителството ще бъдат поканени представители на всички експлоатационни дружества, които стопанисват подземните комуникации на територията на строителната площадка. Местонахождението на подземните комуникации	30 т.

	ще бъде обозначено в техническата схема и оповестено на работниците. Към всяка една от комуналните услуги са представени мерки за намаляване на неудобствата от прекъсването им. Мониторинг на проявлението на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Предложените мерки са четири или повече за всеки един от аспектите на ежедневието. Мерките са приложими и ефективни. Планът за организация по изпълнение на мерките, които оказват влияние върху аспектите на ежедневието, съчетава предприемане на дейности по мониторинг или предстоящи за предприемане мерки. Всички предвидени мерки за контрол са съвместими, като контролът ще се осъществява ежедневно.	
--	--	--

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Председател: инж. Марияна Костадинова –

Зам.-председател инж. Делян Дончев –

Членове:

Мария Йозова –

Тодор Попов –

Николай Димитров –

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 31.10.2017г.

Приложение № 2 към Протокол № 2

„Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“ в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, открита с Решение № 109/03.08.2017 г. на Кмета на Община Габрово.

№	Участник	Гаранционни срокове на участниците в месеци			T1 = (Ai / Amax) x 10	T2 = (Ai / Amax) x 10	T3 = (Ai / Amax) x 10	T4 - Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР - максимален брой точки 30	ТП= T1+T2 +T3+T4
		T1 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи	T2 - Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици	T3 - Гаранционен срок за всички новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях					
1.	ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ	90 месеца	60 месеца	180 месеца	10 т.	10 т.	10 т.	30 т.	60 т.

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Председател: инж. Марияна Костадинова –

Зам.-председател: инж. Деян Дончев –

Членове:

Мария Йозова –

Тодор Попов –

Николай Димитров –

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 31.10.2017